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SO-01 – Nové víceúčelové hřiště, modernizace stávajícího tenisového kurtu a 
příprava pro nafukovací halu 
 

D1 - Technická zpráva 
 
Seznam příloh 

D1 - Technická zpráva 
D2 - Výkres bourání     1:100 
D3 - Půdorys      1:100 
D4 - Detaily      1:25, 1:50 
D5 - Hrazení hřiště     1:100 
D6 - Tabulka PSV 

 
Upozornění 

V souladu s § 44, odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, jsou výjimečně některé 
výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní 
výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující 
tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není 
tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro 
plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších 
parametrech a standardech. 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a 
sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového 
a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně 
dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné 
povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u 
technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce. 
 
a) Vymezení rozsahu stavby 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího tenisového kurtu rozšířeného o stávající asfaltovou plochu. Bude provedena 
zarovnávající vrstva asfaltového betonu o tloušťce 50 mm po celé ploše stávajících asfaltů. Dále bude 
provedeno nové hrazení do nových železobetonových pasů a příprava pro novou nafukovací halu.  
Součástí stavby je nový kruh pro vrh koulí, a nově zpevněné plochy pod techniku pro novou nafukovací halu.  
 
V rámci rekonstrukce hřišť bude provedeno následující: 
 
Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb: 

- odstranění stávajících tenisových sloupů a sítě 

- odstranění stávajících pouzder na sloupky pro tenis 

- odstranění stávajících branek na fotbal 

- odstranění stávajícího sportovního koberce ze stávajícího kurtu 

- odstranění stávajícího osvětlení 

- odstranění stávajícího hrazení tenisového kurtu 

- odstranění stávajících žlabů kolem tenisového kurtu 

- bourání stávajících železobetonový pasů kolem stávajícího (viz. D2) 

- bourání části celého souvrství stávajícího asfaltu (viz. D2) 

- bourání stávající dlažby u tenisového kurtu 

- bourání stávajících hrazd i jejich základů 
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Navržené součásti areálu: 

- nová zarovnávací a sjednocovací vrstva betonového asfaltu tl.50 mm 

- nový sportovní koberec 

- nové železobetonové základové pasy 

- nový asfaltový pás mezi novým ŽB pasem a stávajícím ŽB pasem vedlejšího hřiště 

- nová skladba asfaltu podél nového základového pásu 

- nové hrazení 

- nové dešťové žlaby 

- nové vsakovací jímky 

- nový kruh pro vrh koulí 

- nová zpevněná plocha pro techniku na nafukovací halu 

- nové tenisové sloupy a síť 

- nové volejbalové sloupy a síť 

- nové branky na házenou 
 
b) Příprava území 

Před zahájením stavby je nutné realizovat dočasnou přístupovou komunikaci na stavbu, aby byl možný 
přístup na stavbu potřebnou technikou. Komunikace povede přes dráhy stávajícího atletického oválu a 
zatravněnou plochu areálu. Předpokládá se ochrana stávajících konstrukcí položením silničních ŽB panelů na 
netkanou geotextilii 500g/m². 

 Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně: 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, 
homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. 
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni 
musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2= 45 MPa. 
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. 
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel 
staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním obdobím k zakrytí 
pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do 
předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 
Na důkladně zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy. 

 
Výškové poměry a terénní úpravy: 

Tenisové kurty jsou navrženy s podélným sklonem směrem od půlící čáry - 1%. Severní a jižní hrana hřiště je 
osazena na výškovou úroveň 360,690 m.n.m.. Více viz výkresová dokumentace. 
 
c) Odvodnění 

Nová asfaltová plocha je navržena s 1% spádem k novým dešťovým žlabům tl. 160 mm. Žlab je vyrobený 
z betonu vyztuženého vlákny s bezpečností spárou, ocelovým rámem a SIDE-LOCK aretačním systémem krytů 
bez šroubů.  Kryt žlabu je z pozinku s příčnými štěrbinami. Odtoková vpusť s možností oboustranného napo-
jení na žlaby s napojením na kanalizaci ze 3 strany, s integrovaným UPVC nátrubkem a košem na nečistoty. 
Ze žlabu bude voda vedena do stávajících vsakovacích jímek a dvou nově navržených z důvodu dvojnásob-
ného zvětšení odvodňovací plochy. (viz. D3) Vsak bude proveden zasypáním stavební jámy štěrkem – frakce 
32-63, štěrk bude od okolní zeminy oddělen tkanou geotextilií. 
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Skladba stávající vsakovací jímky – 3 000/1 000/2 000 mm 

- humus   tl.100 mm 

- geotextilie   

- štěrk   tl.1 900 mm 
Skladba nové vsakovací jímky – 3 000/1 000/2 000 mm 

- humus   tl.300 mm 

- geotextilie   

- štěrk   tl.1 700 mm 
 

d) Povrchy (skladby) 

Finální herní povrch tenisových kurtů - Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a 
víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3 tzn. středně rychlý, barevná kombinace zelená 
modrá (nutno schválit vzorky investorem). Splňuje požadavky EN 15330 část 2. Celková tloušťka povrchu 
12mm, hmotnost koberce cca 1,5kg/m2, vlastní hmotnost smyček cca 1,15kg/m2, množství zásypu křemiči-
tým pískem cca 5kg/m2. Z důvodu co nejmenšího množství spojů je navržen a požadován povrch dodávaný 
v minimální šířce pásů 4m. 

Vybrané technické parametry: 

- Odraz tenisového míče (EN 12235)   min. 80% 

- Odraz fotbalového míče (EN 12235)   min. 80% 

- Odraz hokejového míče (EN 12235)   min. 70% 

- Tlumení nárazu (EN 15330-1)    min. 30% 
 
Skladba souvrství – nová skladba (S1) 

-  sportovní koberec     tl.12 mm 

- AKUJ (asfaltový koberec uzavřený jemnozrnný)  tl.50 mm 

- stávající skladba 
 
Skladba souvrství – nová celková skladba (S2) 

- sportovní koberec     tl.12 mm 

- AKUJ (asfaltový koberec uzavřený jemnozrnný)  tl.50 mm 

- AKUH (asfaltový koberec uzavřený hrubozrnný)  tl.50 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-32    tl.50 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-63    tl.200 mm 

- upravená zemní pláň – min. 45 MPa 
 
Nový asfaltový pás - jedná se o novou skladbu asfaltového pruhu mezi novým železobetonovým pasem a 
stávajícím železobetonovým pasem stávajícího oplocení vedlejšího hřiště. Tento pás bude zároveň sloužit k vy-
rovnání výškových rozdílů. 
 
Skladba souvrství – asfaltový pás (S3) 

- AKUJ (asfaltový koberec uzavřený jemnozrnný)  tl.50 mm 

- AKUH (asfaltový koberec uzavřený hrubozrnný)  tl.50 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-32    tl.50 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-63    tl.200 mm 

- upravená zemní pláň – min. 45 MPa 
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Zpevněné plochy – jedná se o přeskládání části stávající dlažby pro napojení na novou konstrukci hřiště. A 
novou zpevněnou plochu pod technikou pro novou nafukovací halu, ta bude zakončena ze tří stran novým 
obrubníkem tl.50 mm a z jedné strany bude navazovat na novou konstrukci hřiště. 
 
Skladba souvrství – přeskládání stávající dlažby (S4) 

přeskládání stávající betonové dlažby   tl.60 mm 
kladecí vrstva fr. 4-8 mm    tl.30 mm 
dorovnávací vrstva fr.8-16 mm    tl.0-50 mm 
dorovnávací vrstva fr.0-63 mm    tl.0-50 mm 
stávající skladba    
 
Skladba souvrství – pojezdná dlažba (S5) 

betonová dlažba     tl.80 mm 
kladecí vrstva fr. 4-8 mm    tl.30 mm 
drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.50 mm 
drcené kamenivo fr. 0-63 mm     tl.250 mm 
štěrkopísek fr. 0-8 mm     tl.100 mm 
upravená zemní pláň – zhutněna na 45 MPa 

 
e) Hrazení hřiště 

Hrazení hřiště bude výšky 4,15m. Hrazení bude vycházet z jednoho uceleného průmyslového systému. 
Hrazení bude tvořeno řadou sloupků 60x80mm z pozinkované oceli s poplastováním v rozteči 2,53m od sebe.  
Sloupky budou založeny do obvodového ŽB pasu přetlakové konstrukce, beton C20/25 500x1000 mm 
(zakládání a montáž hrazení se řídí technickými listy konkrétního dodavatele systému).  
Na sloupky bude umístěno systémové ocelové svařované pletivo (pozinkované poplastované). Velikost 
jednotlivých ok pletiva nesmí přesáhnout 50mm. Pro montáž pletiva budou použity tlumící podložky proti 
nadměrnému hluku při úderech míčů. Spodní část hrazení bude jednoduše demontovatelná - nutné 
odstranění při umístění nafukovací konstrukce haly. Technické řešení demontovatelných spodních panelů 
hrazení musí být odsouhlaseno investorem a projektantem stavby. 
 
Hrazení bude ve spodní části doplněno stínící tkaninou výšky 2m (s možností vyhrnutí při instalaci konstrukce 
nafukovací haly). 
 
Více viz výkresová dokumentace. 

f) Příprava pro konstrukci nafukovací haly 

Příprava pro umístění konstrukce nafukovací haly spočívá ve vybudování základového pasu haly po obvodu 
tenisového kurtu. Jedná se o armovaný železobetonový pas, kde je možné v budoucnu namontovat ocelové 
kotvy haly. Provedení těchto kotev, jejich rozmístění a parametry je nutné v budoucnu koordinovat s 
vybraným dodavatelem haly. Současně je nutné tyto parametry a rozmístění koordinovat s hrazením kurtu, 
neboť toto hrazení je rovněž zabetonováno do obvodového pasu. Armování vlastního pasu a případné 
propojení armovací výztuže s kotvami haly určuje vybraný dodavatel konstrukce nafukovací haly. 
 
Dále je nutné zajistit demontovatelnost spodní části hrazení kurtu, viz část e) Hrazení hřiště. Při realizaci 
demontovatelných částí je nutné zohlednit vysokou četnost montáže a demontáže. 
 
Více viz výkresová dokumentace 
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g)  Vybavení hřiště 

- 2x tenisové sloupky - 2x sloupek včetně napínacího mechanismu, 2x zemní pouzdro, 2x víčko zemního 
pouzdra - certifikát TUV 

- 1x volejbalové sloupky - 2x sloupek včetně napínacího mechanismu, 2x zemní pouzdro, 2x víčko 
zemního pouzdra - certifikát TUV 

- 2x síť tenis + wimbledon páska + závaží 

- 1x síť na volejbal 

- 2x branka na házenou, včetně zajištění proti převrácení ocelovým lankem k zadní části hrazení 

- 1x ocelová kruh pro vrh koulí 

- 1x zarážecí břevno pro vrh koulí 

- 3x dvoukřídlová brána včetně zamykání (např.: Nylofor) 
 

Podrobněji viz tabulka PSV 
 
h)  Sadové úpravy 

Navržené řešení představuje zatravnění části ploch dotčených stavbou. 
Travnatá plocha má spíše ruderální charakter. K tomuto účelu byla vybrána travní směs 
s minimálními nároky na své stanoviště a následnou údržbu. 
 
Skladba souvrství - trávník   

- setá trávník 30g/ m2 
- středně těžká půda (dorovnání nerovností)  50mm 
- stávající terén 
 
Před výsadbou by měly být plochy vyčištěny od stavebních zbytků, utužená spodní vrstva rozrušena 
a ve vazbě na stav podkladových vrstev realizováno ohumusování. Plochy by měly být dokonale 
chemicky odpleveleny a celoplošně pohnojeny. 
Trávníky budou založeny výsevem v množství 0,03 kg/m2 . 
Nelze opomenout dostatečnou zálivku po výsadbě, udržování pokryvných bez plevele a sekání 
trávníku.  
Investor je povinen zajistit dlouhodobou údržbu u specializované realizační firmy do doby, než se 
výsadby stanou plně zapojené a funkční.  
Před založením trávníku je nutné posoudit stav zemin a zajistit dostatečné množství kvalitních vrstev 
– ornice i podorničních vrstev či zahradnického substrátu. Sadovnicky upravované plochy by měly 
být po založení okamžitě převzaty do údržby. 
 
Doporučená technologie založení trávníku: 

Nejvhodnější doba pro založení travnaté plochy je buď jaro, od poloviny dubna do konce května 
nebo podzim, od poloviny srpna do poloviny září, kdy je půda prohřátá a je dostatečně vlhko. 
před založením travnaté plochy je nutná nejen dobrá úprava terénu, ale i plochu důkladně chemicky 
odplevelit (Round - up 0,0006 l/m2 ) 
po osetí 30g/ m2 bude plocha uválcována  
navázání terénu na okolní plochy by mělo být plynulé s max. možnou odchylkou 2 cm směrem dolů  
po založení trávníku bude pravidelně sekán 
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Doporučená travní směs  - výsevek: 1 kg na 40 m2 

TECHNICKÁ 
směs 
sídlištní 

Kostřava červená trsnatá / Olivia, Ferota 30% 

Jílek vytrvalý / Gator, Leon 20% 

Jílek mnohokvětý / Lolita, Luha 20% 

Lipnice luční / Nimbus 5% 

Kostřava rákosovitá / Asterix 25% 

 

i) Bezpečnost stavby 

 Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 
apod.). V oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví zejména vyhl. Českého 
úřadu bezp. práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení, ve znění vyhl. ČÚBP č.324/1990 ve znění ČÚBP Č. 207/1991 Sb.. Při stavebních pracích je 
nutno dodržovat platné předpisy, zákon č. 309/2006 Sb a nařízení vládyč. 591/2006 Sb. Zvýšenou pozornost 
je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci 
a po dobu stavby udržována. 
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz spor-
tovních zařízení a dětských hřišť. 
Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném místě. 

 


