

dle seznamu

Vaše značka:

Naše značka:

VZ6/PRAV/2022

Vyřizuje:

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

V Praze dne:

27. 01. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/6/2022 – „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (Dodatečná informace č. 9)

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr závlahový systém jsem narazil na následující položky (viz níže). Z těchto položek vyplývá montáž 880 m potrubí, ale dodávka je 880 kusů stometrových balíků potrubí tedy 88000 metrů potrubí. Prosím o sdělení a opravu VV tak, aby dodávka i montáž byla v souladu.

15	Pol130	Montáž kapkovacího potrubí	m	880,00000
20	Pol117	Nad. kapk. potrubí 16mm, 2,2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role	kus	800,00000
21	Pol118	Pod. kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m	kus	80,00000

Odpověď

Upraveno v aktualizovaném soupisu prací s výkazem výměr.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ocenili aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr.
(příloha této informace)

Zadavatel se omlouvá za vzniklé komplikace a na základě obdrženého dotazu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09. 02. 2023, 10.00 hod.

Příloha dle textu

(E-ZAK - vloženo do záložky „Zadávací dokumentace“: AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA_27.01.2023)



Realitní
činnost



Investiční
a inženýrská
činnost



Správa
nemovitostí



Volnočasové
aktivity



Komunální
služby



Facility
management