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SO-01 – Venkovní hřiště 
 

D1 - Technická zpráva 
 
Seznam příloh 

D1 - Technická zpráva 
D2 - Výkres bourání     1:100 
D3 - Půdorys      1:100 
D4 - Hrazení hřiště SO-01    1:100 
D5 - Detaily      1:25, 1:50 
D6 - Tabulka PSV 

 
Upozornění 

V souladu s § 44, odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, jsou výjimečně některé 
výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní 
výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující 
tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není 
tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro 
plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších 
parametrech a standardech. 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a 
sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového 
a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně 
dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné 
povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u 
technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce. 
 
a) Vymezení rozsahu stavby 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího venkovního hřiště u základní školy. Dojde k výměně gumového 
povrchu víceúčelového hřiště + nové podkladní asfalty, provede se nové hrazení a tribuna z betonových bloků. 
Nový sportovní umělý trávník na stávající asfaltovou plochu vymezenou mantinelem. Nová vydlážděná plocha 
kolem víceúčelového hřiště. Dále dojde k opravě stávající opěrné zdi u víceúčelového hřiště a zvýšených 
laviček. Nová konstrukce mantinelu podél stávajícího mantinelu směrem k víceúčelovému hřišti. 
 
V rámci rekonstrukce hřišť bude provedeno následující: 

Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb: 

- odstranění stávajícího sportovního povrchu u víceúčelového hřiště a podkladních asfaltů 

- odstranění stávajících ploch z kačírku (viz. D2 – Výkres bourání) 

- odstranění stávající dlažby (viz. D2 – Výkres bourání) 

- odstranění stávajících ploch z litého asfaltu (viz. D2 – Výkres bourání) 

- odstranění stávajících základových patek stávajícího hrazení 

- odstranění stávajícího hrazení víceúčelového hřiště 

- odstranění sítí stávajícího hrazení stávajícího mantinelu 

- odstranění stávajících basketbalových košů a jejich základů 

- odstranění stávajících betonových obrubníků tl.50 mm (viz. D2 – Výkres bourání) 

- odstranění stávající dřevěné tribuny 

- odstranění stávajících stožárů a jejich základů 
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- odstranění stávajícího zábradlí 

- odstranění stávajících dřevěných fošen zvýšených laviček 

- odstranění poškozených betonových stříšek opěrné zdi (viz. D2 – Výkres bourání)  

Navržené součásti areálu: 

- nový sportovní povrch EPDM pro víceúčelové hřiště + nový drenážní asfalt 

- nový sportovní umělý trávník  

- nové plochy vydlážděné betonovými dlaždicemi (tvaru obdélníku) kolem víceúčelového hřiště 

- nové plochy z betonového asfaltu (viz. D3 – Půdorys) 

- nové hrazení víceúčelového hřiště výšky 4m  

- nové branky na fotbal s basketbalovým košem 

- nové sítě hrazení stávajícího mantinelu 

- nová konstrukce mantinelu (viz. D5 – Detail D14) 

- nové betonové obrubníky tl.50 mm (viz. D3 – Půdorys) 

- nový dešťový žlab tl.160 mm 

- nová tribuna z betonových prefa bloků s plastovými sedáky (viz. D6 – X08, X09, X10) 

- nové zábradlí (viz. D5 – Detail D15) 

- nové dřevěné fošny na stávající zvýšené lavičky  

- nové betonové stříšky opěrné zdi 

- nový stojan na sloupy 

- vyčištěný a lokálně opraven stávající dešťový žlab tl.160 mm 
 
b) Příprava území 

  Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně: 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, 
homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. 
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni 
musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2= 45 MPa. 
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. 
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel 
staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním obdobím k zakrytí 
pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do 
předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 
Na důkladně zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy. 

 
Výškové poměry a terénní úpravy: 

Víceúčelové hřiště je zasazeno na stejnou výškovou úroveň jako stávající betonové obrubníky se sklonem 1% 
k nově navrženému dešťovému žlabu. Více viz výkresová dokumentace. 
 
c) Odvodnění 

Plocha víceúčelového hřiště je navržena s 1% spádem k nově navrženému dešťovému žlabu tl. 160 
mm. Žlab je vyrobený z betonu vyztuženého vlákny s bezpečností spárou, ocelovým rámem a SIDE-LOCK 
aretačním systémem krytů bez šroubů. Kryt žlabu je z pozinku s příčnými štěrbinami. Odtoková vpusť 
s možností oboustranného napojení na žlaby s napojením na kanalizaci ze 3 strany, s integrovaným UPVC 
nátrubkem a košem na nečistoty. Ze žlabu bude voda vedena do stávající vpusti. 
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d) Povrchy (skladby) 

Finální povrch víceúčelového hřiště - bude jednovrstvý litý polyuretanový povrch EPDM vodopropustný a 
mrazuvzdorný s parametry odpovídajícími EN ČSN 14877 a IAAF DIN 18035-6 viz skladba S1.  
Lajnování dle sportovních standardů polyuretanovými barvami s UV stabilizací. Sportovní plochy budou 
vymezeny stávajícími betonovými obrubníky tl.70 mm. 

Podkladní vrstva - otevřený asfaltový koberec a skladby finálního povrchu propouští 120 až 150 litrů 
vody za hodinu. Rovinatost finální živičné úpravy je max. 4 mm pod 4m latí. Připravený základ se vždy před 
pokládkou povrchu (litý polyuretan EPDM) stříká speciální penetrací. 
 
Skladba souvrství – nový povrch EPDM (S1) 

- litý polyuretan EPDM      tl.13 mm 
- penetrační postřik 
- AKOJ (asfaltový koberec otevřený jemnozrnný)  tl.40 mm 
- AKOH (asfaltový koberec otevřený hrubozrnný)  tl.40 mm 
- srovnání stávajícího kameniva včetně dosypání a zaválcování 
- stávající skladba 
  

Kvalitativní požadavky na sportovní povrch víceúčelového hřiště: 
 Umělý jednovrstvý polyuretanový povrch na bázi EPDM, vodopropustný a mrazuvzdorný s parametry 

odpovídajícími EN ČSN 14877 a IAAF DIN 18035-6.  

 Technické parametry:  
 Celková tloušťka sportovního povrchu: 13mm 
 Barva sportovního povrchu: cihlově červená, RAL 3016 
 Požadovaná hodnota protismykových vlastností povrchu (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 

13036-4 musí být v rozmezí min. 55 – max.110 PTV. 
 Požadovaná hodnota absorpce nárazu pro víceúčelové sportovní plochy (dle ČSN EN 14877) – měření 

dle ČSN EN 14808 musí být v rozmezí min. 25 – max. 34%. 
 Požadovaná hodnota vertikální deformace pro víceúčelové sportovní plochy (dle ČSN EN 14877) – 

měření dle ČSN EN 14809 musí být < než 6mm. 
 Požadovaná hodnota výšky odrazu míče pro víceúčelové sportovní plochy (dle ČSN EN 14877) – mě-

ření dle ČSN EN 12235 musí být > než 80% odraz míče na betonu . 

 Umělý sportovní povrch musí splňovat kritéria zdravotní nezávadnosti dle Metodického doporučení 
SZÚ č. 1/2000: 

 Množství redukujících látek dle ČSN EN 62 1156 čl.9 max. 30ml/50ml 
 Důkaz amonných iontů dle ČSN 60 1156 čl.17 max. 2mg NH4

+/kg 
 Celková migrace dle ČSN 62 1156 čl.12 max. 10mg/dm2 
 Odolnost ve slinách a potu dle přílohy č.1 k vyhlášce č.84/2001 Sb. 
 Množství obsahu vyluhovatelných těžkých kovů dle ZP ITC A-10-97: 

 As max. 0,2 mg/kg 
 Pb max. 0,2 mg/kg 
 Cd max. 0,1 mg/kg 

Hg max. 0,02 mg/kg 
Cr max. 1,0 mg/kg 
Co max. 1,0 mg/kg 
Cu max. 25,0 mg/kg 
Ni max. 1,0 mg/kg 

Požadovaná rovinnost podkladní konstrukce je min. 4mm pod latí délky 4,0m. 
Požadovaná rovinnost finálního povrchu je min. 4mm pod latí délky 4,0m. 
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Nový sportovní umělý trávník – trávník bude uložen na stávající asfaltovou plochu vyhrazenou stávajícím 
mantinelem. 
 
Kvalitativní požadavky na sportovní povrch víceúčelového hřiště: 

Umělý trávník se specifikací:  
vlas      PE monofilament 
výška vlasu     24 mm 
tloušťka vlasu     180 μm 
šířka vlasu     1 mm 
jemnost vlasu     11.500/8 dtex 
plošná hmotnost vlasu    1.427 g/m2 
plošná hmotnost podkladové textilie  170 g/m2 
plošná hmotnost zátěru   950 g/m2 
celková plošná hmotnost   2.547 g/m2 
pevnost ukotvení vlasu    > 30 N 
UV stabilita     3.000 h 
počet stehů na 10 cm    1,5 stehů 
počet vpichů/m2    22.527 
počet konců/m2    361.152 

Vsyp umělého trávníku: křemičitý písek fr.0,6-1,2 mm – 11 kg/m2 

Podkladní vrstva – stávající asfaltová plocha, z důvodu nepropustnosti asfaltu budou do stávající asfaltové 
plochy vyvrtány díry vrtákem o velikosti Ø14 mm plošně 1/1 m do hloubky asfaltu. Na asfaltovou plochu pak 
bude kladen vodopropustný umělý koberec.  
 
Skladba souvrství – sportovní umělý trávník (S2) 

-  sportovní umělý vodopropustný trávník    tl.24 mm 

- stávající skladba 
 
Skladba základu pod novou tribunu z betonových bloků – jedná se o základovou konstrukci pod nově navr-
hovanou tribunu z prefa betonových bloků (viz. D5 – D01, D02, D03, D04) o rozměrech 1600x800x400, 
600x400x400 mm (viz. D6 – X09, X10, X11) s plastovými sedáky (Viz. D5 – detail D13). Tribuna je navržena 
podél víceúčelového hřiště a má zároveň i funkci opěrné stěny.  

Skladba souvrství – základová konstrukce (S3) 

- betonová mazanina     tl.50 mm 

- základová deska z prostého betonu   tl.300 mm 

- upravená zemní pláň – min. 45 MPa 
 
Zpevněné plochy – jedná se o novou skladbu betonové dlažby kolem víceúčelového hřiště, kde bude použita 
betonová dlažba tvaru obdélník. Dále také dojde k přeskládání stávající dlažby, k provedení nového spádování 
a k lepšímu napojení na nově navržené konstrukce (viz. D3).  

Skladba souvrství – nová betonová dlažba (S4) 

- betonová dlažba     tl.60 mm 

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm    tl.30 mm 

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm    tl.50 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-63 mm    tl.100 mm 

- upravená zemní pláň – min. 25 MPa 
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Skladba souvrství – přeskládání stávající dlažby (S5) 

- přeskládaná stávající betonová dlažba   tl.60 mm 

- nová kladecí vrstva fr. 4-8 mm    tl.30 mm 

- vyrovnávací vrstva - drcené kamenivo fr. 8-16 mm tl.30-50 mm 

- stávající skladba 
 

Nová plocha asfaltového betonu – Nová skladba asfaltového betonu se také provede v místech, kde nově 
navržené hrazení zasahuje do stávajícího hřiště s mantinelem (viz. D3) 

Skladba souvrství – asfaltový beton (S6) 

- asfaltový beton ACO11     tl.60 mm 

- štěrkodrť ŠDa      tl.150-200 mm 

- upravená zemní pláň – min. 25 MPa 
 

e) Hrazení víceúčelového hřiště 

Hrazení hřiště bude výšky 4 m, bude tvořeno řadou sloupků Ø89mm z pozinkované oceli v rozteči dle výkresu 
D4. Sloupky budou založeny do betonové patky, beton C20/25 300x300x800 mm. Sloupky budou zakončeny 
víčkem z pozinkované oceli. Na sloupky bude umístěna síť MAHULAN STEEL zelené barvy do výšky 3 m, 
velikost ok 60x60 mm, tl.3 mm. Dále navazuje 1 m sítě z polyetylénu, zelené barvy, velikost ok 60x60 mm, tl.3 
mm. Síť MAHULAN STEEL je kotvena k ocelovým jeklům 35x35x3 mm, které jsou ve výškách 50 mm a 
2880 mm (viz. D5 – detail D16). 
 
f) Tribuna  

Podél víceúčelového hřiště v místě stávající dřevěné tribuny, je nově navržena tribuna z betonových bloků se 
sedáky.  

Jedná se o betonové bloky o rozměrech:  
X10 – 1600/800/400 mm – 22 ks  
X11 – 1600/400/400 mm – 4 ks  
Podrobněji viz tabulka PSV  

- Na bloky přijdou sedáky z plastových profilů Everwood (viz. D5 – Detail D13)  
- Bloky budou uloženy do maltové lože tl.30 mm na základovou betonovou desku (viz. D5 – Detail D01, D02, 
D03, D04). 
- součástí tribuny jsou i schodišťové stupně X09 - betonový stupeň 1000/350/180 mm – 5ks 

Specifikace materiálu betonových bloků:  
hladké, se zkosenou hranou, neprofilované, bez zámků a jakýkoliv vyčnívajících prvků. Barva povrchu betonu 
vyplyne z použité betonové směsi (přírodní beton), ale bude stejná na celém viditelném povrchu. Třída po-
hledového betonu bude PB2 
 
g) Mantinel  

Nová konstrukce mantinelu 

Kvůli odhaleným ocelovým profilům stávajícího mantinelu vznikne, směrem do víceúčelového hřiště, nová 
konstrukce mantinelu. Nová konstrukce se skládá se sloupků 50x50 mm, které budou kotveny ke stávajícím 
sloupkům stávajícího mantinelu. Nová konstrukce bude přikryta plexisklem tl.3 mm, bílé barvy, které bude 
kotveno k novým sloupkům. Z vrchu bude zajištěno ocelovým profil 35x50 mm, ten bude přikryt pásem z ple-
xiskla tl.3 mm, bílé barvy (viz. D5 - detail D14). 
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Stávající konstrukce mantinelu  
Bude provedena revize – kontrola všech spojů a součástek a nahrazení poškozených částí a spojů. Tak aby 
vyhověl bezpečnostní revizi školního sportoviště. 
 
h) Opěrné zdi 

Stávající opěrná zeď u víceúčelového hřiště  
U zdi bude provedena výměna poškozených betonových stříšek (Jedná se o 3 ks).   
 
i)  Vybavení hřiště 

- 2x nové branka na fotbal s basketbalovým košem 

- 1x stávající pouzdra na volejbalové sloupky  

- 1x stávající síť na volejbal, stávající volejbalové sloupky 

- 2x stávající zvýšená lavička  

- 1x zábradlí  

- 22x sedák na tribunu 

- 5x betonový stupeň 

- 26x betonové bloky tribuny 

- 1x stojan na sloupy 

Podrobněji viz. D6 - tabulka PSV 
 
j)  Sadové úpravy 

Navržené řešení představuje zatravnění části ploch dotčených stavbou. 
Travnatá plocha má spíše ruderální charakter. K tomuto účelu byla vybrána travní směs s minimálními nároky 
na své stanoviště a následnou údržbu. Součástí projektu jsou i nově vzniklé travnaté plochy s nasypanou 
zeminou. Dále také stávající travnaté plochy, za nově navrženou tribunou, u kterých dojde k přespádování a 
založení nového trávníku. 
 
Skladba souvrství – stávající travnaté plochy nově upraveny (S7) 

- zatravněno - setý trávník 30g/ m2  200 mm 
ohumusováno 

- stávající terén 
 
Před výsadbou by měly být plochy vyčištěny od stavebních zbytků, utužená spodní vrstva rozrušena a ve 
vazbě na stav podkladových vrstev realizováno ohumusování. Plochy by měly být dokonale chemicky 
odpleveleny a celoplošně pohnojeny. 
Trávníky budou založeny výsevem v množství 0,03 kg/m2 . 
Nelze opomenout dostatečnou zálivku po výsadbě, udržování bez plevele a sekání trávníku.  
Investor je povinen zajistit dlouhodobou údržbu u specializované realizační firmy do doby, než se výsadby 
stanou plně zapojené a funkční.  
Před založením trávníku je nutné posoudit stav zemin a zajistit dostatečné množství kvalitních vrstev – ornice 
i podorničních vrstev či zahradnického substrátu. Sadovnicky upravované plochy by měly být po založení 
okamžitě převzaty do údržby. 
 
Doporučená technologie založení trávníku: 

Nejvhodnější doba pro založení travnaté plochy je buď jaro, od poloviny dubna do konce května nebo podzim, 
od poloviny srpna do poloviny září, kdy je půda prohřátá a je dostatečně vlhko. 
Před založením travnaté plochy je nutná dobrá úprava terénu a důkladné chemické odplevelení (Round - up 
0,0006 l/m2). Po osetí 30g/ m2 travního semene bude plocha uválcována. 
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Navázání terénu na okolní plochy by mělo být plynulé s max. možnou odchylkou 2 cm směrem dolů. 
Po založení trávníku bude pravidelně sekán. 

Doporučená travní směs  - výsevek: 1 kg na 40 m2 

TECHNICKÁ 
směs 
sídlištní 

Kostřava červená trsnatá / Olivia, Ferota 30% 

Jílek vytrvalý / Gator, Leon 20% 

Jílek mnohokvětý / Lolita, Luha 20% 

Lipnice luční / Nimbus 5% 

Kostřava rákosovitá / Asterix 25% 

   

k) Bezpečnost stavby 

 Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 
apod.). V oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví zejména vyhl. Českého 
úřadu bezp. práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení, ve znění vyhl. ČÚBP č.324/1990 ve znění ČÚBP Č. 207/1991 Sb. Při stavebních pracích je 
nutno dodržovat platné předpisy, zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zvýšenou pozornost 
je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci 
a po dobu stavby udržována. 
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz spor-
tovních zařízení a dětských hřišť. 
Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném místě. 


