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A. Úvod 

 

 Zpracovaná technická dokumentace obsahuje projekt pro realizaci rekon-

strukce ústředního vytápění ZŠ Marjánka v Praze 6. Je navrženo teplovodní vytá-

pění s nuceným oběhem a výpočtovými teplotami topné vody 75/60°C. 

 Tepelné ztráty byly stanoveny výpočtem dle ČSN EN 12831 pro oblastní 

teplotu -12°C. Teplot uvedených v dokumentaci se dosáhne za předpokladu sou-

časného vytápění všech místností . 

 Podkladem pro zpracování projektu byla stavební projektová dokumenta-

ce, požadavky investora a vlastní zaměření objektu.    

  
 
B. Zásady řešení 

 

Současný stav, demontáže 

Stávající systém vytápění je dvoutrubková otopná soustava, zdrojem tepla 

je předávací stanice tepla (PST) voda – voda napojená na primární médium Praž-

ské teplárenské a.s. Celkový výkon PST je 600kW přičemž 100 kW je na přípravu 

TV a 500kW na vytápění. Vzhledem k tomu že nedochází k navýšení požadova-

ného výkonu bude PST zachována bez úprav. Ohřev TV – bez úprav. 



Otopný systém je řešen jako soustava se spodním ležatým rozvodem roz-

děleným na dvě samostatné větve.  Z ležatého rozvodu v 1.PP vystupují jednotli-

vé stoupačky do podlaží. 

Otopná tělesa jsou použita litinová článková typu TERMO osazená termo-

statickými ventily. Na většině otopných těles chybí termostatické hlavice pro 

možnost nastavení teploty v místnosti a kompenzaci tepelných zisků z oslunění. 

Ve stávajících bytech ve 4.NP je osazeno etážové plynové vytápění. Otop-

ná tělesa jsou typu FONAL. Zdrojem tepla v každém bytě je závěsný plynový ko-

tel Vaillant VU 122/3-5. Plynové kotle budou kompletně demontovány, včetně 

rozvodu plynu. Budou nahrazeny tlakově nezávislými bytovými stanicemi pro vy-

tápění o výkonu 6 kW. Bytové stanice budou napojeny na stávající topnou větev 

pro VZT ve 4.NP. Systém etážového vytápění v bytech bude zachován bez úprav. 

Ohřev TV v bytech bude zachován stávající pomocí centrálního zdroje tepla. 

Původní teplovodní ocelový rozvod pro vytápění školy bude kompletně de-

montován. Bez úprav budou ponechány pouze již rekonstruované části systému  

v sociálních zařízeních. V suterénu bude provedeno přepojení těchto rekonstruo-

vaných částí systému na nový rozvod ÚT. 

Demontována budou všechna otopná tělesa včetně přípojek a armatur 

v učebnách, kabinetech a chodbách. Budou ponechána pouze desková otopná 

tělesa v již rekonstruovaných prostorech školy (sociální zařízení, prostory 1.PP).   

 

Nový stav 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu a ohřev TV bude stávající kompaktní 

předávací stanice v 1.PP objektu. Kompaktní předávací stanice bude zachována 

bez úprav. V prostoru PST bude osazen nový kompaktní rozdělovač ÚT MAXI S-

sek3V-HE- specifikace viz.příloha výkazu výměr.  

 

Vytápění objektu je rozděleno na 4 topné větve : 

 

- ÚT1- jih (ul.Bělohorská) 

- ÚT2 – východ (křídlo obj.s jídelnou) 

- ÚT3 – sever (chodby + schodiště) 

- VZT 



Teplovodní systém je pojištěn ve smyslu ČSN 060830 pojistnými ventily. 

Objemové změny soustavy jsou kompenzovány stávající tlakovou expanzní ná-

dobou. V předávací stanici budou osazeny podružné vodoměry s impulzním vý-

stupem na teplé vodě a cirkulaci. 

Hlavní rozvod ÚT bude zavěšen pod stropem 1.PP, bude veden v trasách 

původního rozvodu. Stoupačkový systém bude zachován v celém objektu, nové 

stoupačky budou vedeny stávajícími a novými prostupy stavebními konstrukcemi. 

Ze stoupaček budou napojena jednotlivá otopná tělesa. Na stoupačkách č.13-17 

je ponechána trubní rezerva pro budoucí napojení otopných těles v případě změ-

ny účelů místností 1.PP. 

Bytové jednotky ve 4.NP budou osazeny tlakově nezávislými bytovými sta-

nicemi včetně regulace a měření spotřeby tepla. Bytové stanice budou napojeny 

na stávající topnou větev pro VZT ve 4.NP. Systém etážového vytápění v bytech 

bude zachován bez úprav. V bytech budou osazeny podružné vodoměry na tep-

lou i studenou vodu. Podružné měřiče tepla i vodoměry v obou bytech budou 

součástí celého systému s možností dálkového odečtu. 

Pro zajištění kompletního systému dálkového dohledu, budou v rámci mo-

dernizace ÚT osazena hlavní podružná odpočtová měřidla vody, elektřiny a plynu. 

Rozvod plynu bude zachován pouze do školní kuchyně. Ostatní rozvody plynu 

v budově ZŠ budou odstraněny, včetně přívodu do učebny chemie. Stávající roz-

vod plynu na patě obj. bude upraven pro osazení podružného plynoměru s im-

pulzním výstupem. Stávající rozvod studené vody na patě obj. bude upraven pro 

osazení podružného vodoměru s impulzním výstupem. 

S ohledem na předpokládanou časovou náročnost realizace stavebních 

prací, která přesahuje dobu letních prázdnin a pro možnou realizaci části prací za 

provozu, budou součástí zadávací dokumentace provizorní zábrany na schodištích 

a chodbách, které současně zamezí vstupu nepovolaných osob do prostoru sta-

veniště. Pro splnění požadavků BOZP se jedná o nezbytnou součást stavby. Tento 

požadavek včetně zajištění průběžného úklidu, bude zapracován do zadávacího 

rozpočtu – výkazu výměr. 

V souvislosti s demontáží původních těles a rozvodů otopného systému,  

budou dodavatelem stavby doloženy vážní lístky, které budou podkladem pro 

finanční vyrovnání. 

 



Elektroinstalace, měření a regulace 

Řídící jednotka bude zajišťovat regulaci teploty topné vody na jednotlivých 

topných větvích na požadovanou hodnotu, spínání oběhových čerpadel – 

viz.příloha č. 12 - Elektroinstalace, měření a regulace.  

V celém objektu ZŠ bude osazena zónová regulace. Dálkové ovládá-

ní/nastavení otopného systému bude řešeno centrálně, z místa určeného provo-

zovatelem objektu. V učebnách budou osazena čidla CO2 s výstražnou světel-

nou/zvukovou signalizací, současně bude monitorována teplota, bez možnosti 

nastavení teploty (zajištěno pouze centrálně).  

 

 

C. Tepelná bilance 

  

Tepelná bilance ústředního vytápění byla stanovena na základě údajů da-

ných v kapitole A.  

 

 Tepelné charakteristiky vytápění 

    tepelné ztráty objektu………….....……………..…...........…..…..… 428 kW 

    potřeba energie pro vytápění ………………………………………. 2785,4 GJ/rok 

 

 

D. Rozvod potrubí 

 

Hlavní rozvodné potrubí v 1.PP bude zhotoveno z trubek ocelových beze-

švých hladkých dle ČSN 425715, jakost materiálu 11 353.1. Z výměníkové stani-

ce bude vedeno pod stropem 1.PP v min.spádu 0,3% dle šipek na půdorysech. 

Potrubí bude uloženo na závěsech přichycených do stavebních konstrukcí. Závěsy 

a konzoly budou provedeny z typizovaných dílů z pozinkované oceli a objímky na 

teplovodním potrubí s gumovou vložkou./HILTI apod. 

 Jednotlivé stoupačky a přípojky k otopným tělesům budou provedeny 

z měděného potrubí. Rozvod k otopným tělesům bude veden při podlaze v 

ochranných krycích lištách v bílé barvě. Ochranné lišty budou provedeny na vo-

dorovném potrubí tak, aby nemohlo dojít k poškození rozvodů ÚT žáky ZŠ.   



Na všech stoupačkách budou osazeny stoupačkové regulátory diferenčního 

tlaku ASV-PV s možností přenastavení v rozsahu 5-25 kPa, včetně uzavíracího, 

seřizovacího a měřícího ventilu ASV-BD. Nastavení požadovaného dispozičního 

tlaku na jednotlivých stoupačkách viz.půdorys 1.PP.  

Otopný systém bude odvzdušněn v nejvyšších místech a přes otopná těle-

sa, v nejnižších místech bude osazeno vypouštění.  

 

 

E. Vytápěcí tělesa 

 

Jako vytápěcích těles bude použito ocelových  deskových  těles typ VKM 

(se spodním středovým připojením) a typ klasik (připojení z boku) v umývárnách 

budou osazena koupelnová tělesa.  

Otopná tělesa budou opatřena termostatickými ventily a uložena na konzo-

lách a držácích ve zdech. Ostatní otopná tělesa budou připojena pomocí šroubení 

Vekolux s vypouštěním. Otopné žebříky v koupelnách budou připojeny pomocí 

šroubení. 

V zádveří hlavního vstupu, v místě nových rozvodů ÚT a otopného tělesa 

bude provedena demontáž a montáž nových krytů radiátoru, včetně obložení 

stěn. V prostoru učebny tělocviku bude v místě nových rozvodů ÚT a radiátorů, 

bude provedena demontáž a zpětná montáž bezpečnostních krytů radiátorů. 

Současně bude provedena oprava dřevěných prvků a kovové konstrukce bezpeč-

nostních krytů radiátorů včetně nových ochranných nátěrů. 

 Při topné zkoušce se provede nastavení vyvažovacích armatur a pevné re-

gulace radiátorových armatur tak, aby teplotní spád mezi přívodem a zpátečkou 

byl u všech vytápěcích těles přibližně stejný a činil cca 15°C při venkovní teplotě 

-12°C . 

 

  

F. Izolace tepelné, nátěry 

 

 Izolace budou provedeny na veškerém potrubí v 1.PP návlekovou tepelnou 

izolací z minerální plsti (s povrchovou úpravou hliníková folie zesílená skelným 

vláknem a polyetylénem). Tloušťky izolací dle vyhlášky č.193/2007. 



Potrubí vedené ve vytápěných prostorách nebude tepelně izolováno. 

Ochrannými nátěry bude opatřeno veškeré ocelové potrubí včetně uchyce-

ní a konzol. 

 

 

G. Stavební výpomoc, truhlářské prvky 

 

 Zajistí prostupy zdmi, stropy a osazení konzol otopných těles. 

Ve 4.NP v podkrovních učebnách bude provedena výměna nábytkových 

sestav umístěných pod okny – viz.příloha č.11 – truhlářské prvky. Stávající ná-

bytkové sestavy jsou za hranicí životnosti a současně znemožňují výměnu otop-

ného systému. 

 

 

H. Topná zkouška, revize, ostatní předpisy : 

 

 Součástí díla je provedení provozních zkoušek. Dilatační zkoušky a topná 

zkouška dle ČSN 06 0310  v trvání 72 hodin. 

 Zařízení bude zkoušeno dle ČSN 06 0310 pracovním přetlakem 0,3 Mpa. Po 

napuštění  otopné soustavy a dosažení příslušného přetlaku se prohlédne celé 

zařízení, u kterého se nesmí projevit viditelné netěsnosti. V zařízení se udržuje 

přetlak po dobu 6 – ti hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek 

zkoušky se považuje za úspěšný , neobjeví – li se při této prohlídce netěsnosti.  

 Zkouška dilatační dle ČSN 06 0310 se provádí před zazděním prostupů po-

trubí a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se voda ohřeje na 75°C a 

pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se postup jednou 

znovu opakuje. Pokud se neprojeví závady, výsledek se zapisuje do stavebního 

deníku. V případě nutnosti provádění oprav je nutno zkoušku znovu opakovat. 

 Topná zkouška se provede v topném období v délce 72 hodin. Pokud bude 

zařízení předáváno mimo topnou sezónu, provede se topná zkouška až v topném 

období dle dohody mezi provozovatelem a dodavatelem. Součástí topné zkoušky 

je doregulování průtoků otopné soustavy, projeví-li se tato potřeba během topné 

zkoušky.   

 


