

## dle seznamu

**Vaše značka:**

**Naše značka:**

**Vyřizuje:**

**V Praze dne:**

**11. 09. 2023**

VŘ18/PRAV/2023

J. Sosnarová

tel.: 235 094 054

jsosnarova@sneo.cz

### **Změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/18/2023 - „Oprava volných bytů dveře č. 9 a 12, Dejvická 397/34, Praha 6“ (Dodatečná informace č. 1)**

Obdobně dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

#### **Dotaz č. 1**

Tohle je smlouva, která je daná a veškeré podmínky jsou dány? Anebo se dá i diskutovat a měnit podmínky? Jde mi především o platby. Kde se píše: OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI zálohy. Provedené práce, dodávky a služby budou fakturovány na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb dílčími měsíčními daňovými doklady. Splatnost všech ZHOTOVITELEM vystavených FAKTUR je třicet (30) kalendářních dnů. Rád bych se tedy zeptal, jestli je možné se domluvit a upravit ve smlouvě zálohy aspoň na materiály ve výši 50 % z ceny díla, fakturování po 14 dnech a splatnost 14 dní. Samozřejmě máme o zakázku zájem, ale za těchto podmínek, kde komplet stavba bude trvat 45 dní tak vlastně celé dílo bude dokončeno a první peníze dostaneme až po 60 dnech, respektive po 14 dnech po dokončeném díle.

#### **Odpověď**

Návrh Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, je pro dodavatele závazný. Každý účastník předmětné veřejné zakázky předkládá v nabídce Čestné prohlášení (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky), ve kterém znění Návrhu Smlouvy o dílo odsouhlasí a bez výhrad akceptuje.



Realitní  
činnost



Investiční  
a inženýrská  
činnost



Správa  
nemovitostí



Volnočasové  
aktivity



Komunální  
služby



Facility  
management